	


Приложение №3 
к договору подряда №СНГС-УКСиЗИО-______ 
от «___» _______________ 2025 г. 

Соглашение о стоимости выполняемых работ по формуле
по объекту: «Капитальный ремонт резервуара РВС-1000 №19 филиала
 «Томмотская нефтебаза» АО «Саханефтегазсбыт» в 2025 г.»
стоимость выполняемых работ определяется по следующей формуле и оформляется виде локального сметного расчета, при этом совокупность всех выполняемых работ не может превышать общую стоимость договора указанной в п. 4.1.:
[bookmark: _GoBack]
C=V*Р*И*k1
где,
С – стоимость выполняемых работ по заявке Заказчика, руб.;
V – объем работ предусмотренной дефектной ведомостью указанной в техническом отчете по результатам полного или частичного обследования технического состояния или заключения экспертизы промышленной безопасности;
Р – расценка (стоимость) выполняемых работ за 1 единицу измерения составленной в текущих ценах, руб.;
И – индекс изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением единичных расценок сметных нормативов базы ФСНБ-2022 на момент выполнения работ. Индекс утверждается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В случае отсутствия индекса изменения сметной стоимости, соответствующего фактическому периоду выполнения работ, при расчете стоимости работ применяется прогнозный индекс-дефлятор, выпускаемый Минэкономразвития России для строительства. Необходимо индексировать текущую цену на коэффициент увеличения стоимости работ.
k1 – коэффициент понижения стоимости выполняемых работ предлагаемый Участником k1=_____
При расчете стоимости выполняемых работ применяется следующие расценки за 1 единицу измерения, составленной в текущих ценах.
	Расценка (стоимость) выполняемых работ за 1 единицу измерения составленной в текущих ценах

	

	Наименование программного продукта
	ПК РИК (вер. 1.3.241225)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 13 (приказ Минстроя России № 69/пр)

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России № 69/пр от 07.02.2025

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09  «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 07.03.2024 № 96

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Саха (Якутия), I квартал 2025

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Республика Саха (Якутия)

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Республика Саха (Якутия) (по зонам)

	



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт сварных швов и дефектов на металле и оборудовании резервуаров РВС и технологических трубопроводов

	
	Устранение дефектов сварных швов и металла согласно технических отчетов дефектоскопии резервуаров и технологических трубопроводов : дефект сварного шва, нет шва, незаполнение шва, нет усиления шва, кратер, свищ, смещение кромок, отпотина, пора, скопление пор, цепочка пор, шлаковое включение, скопление шлаков, цепочка шлаков, подрез, прожог, раковина, непровар корня, монтажный шов, царапина, пропил, вырыв, коррозия язвенная

	1
	ГЭСН 46-01-013-01
	Усиление сварных швов (наплавкой)
	м шва
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 052,47
	
	6 052,47

	

	
	Устранение дефектов сварных швов и металла согласно технических отчетов дефектоскопии резервуаров и технологических трубопроводов : трещина, трещина разветвленная, трещина поперек шва, трещина вдоль шва,

	2
	ГЭСН 46-01-013-02
	Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости
	м шва
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	67 668,76
	
	67 668,76

	Раздел 2. Днище резервуара

	3
	ГЭСН 46-07-010-01
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 200 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	884 279,45
	
	884 279,45

	

	4
	ГЭСН 46-07-010-01
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 400 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	884 279,45
	
	884 279,45

	

	5
	ГЭСН 46-07-010-01
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 700 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	884 279,45
	
	884 279,45

	

	6
	ГЭСН 46-07-010-01
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 1000 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	884 279,45
	
	884 279,45

	

	7
	ГЭСН 46-07-010-02
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 2000 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	764 121,70
	
	764 121,70

	

	8
	ГЭСН 46-07-010-03
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 3000 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	648 895,29
	
	648 895,29

	

	9
	ГЭСН 46-07-010-04
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 5000 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	545 775,25
	
	545 775,25

	

	10
	ГЭСН 46-07-010-01
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 200 м3 (частичная замена днища)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	884 279,45
	
	884 279,45

	

	11
	ГЭСН 46-07-010-01
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 400 м3 (частичная замена днища)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	884 279,45
	
	884 279,45

	

	12
	ГЭСН 46-07-010-01
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 700 м3 (частичная замена днища)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	884 279,45
	
	884 279,45

	

	13
	ГЭСН 46-07-010-01
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 1000 м3 (частичная замена днища)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	884 279,45
	
	884 279,45

	

	14
	ГЭСН 46-07-010-02
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 2000 м3 (частичная замена днища)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	764 121,70
	
	764 121,70

	

	15
	ГЭСН 46-07-010-03
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 3000 м3 (частичная замена днища)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	648 895,29
	
	648 895,29

	

	16
	ГЭСН 46-07-010-04
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 5000 м3 (частичная замена днища)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	545 775,25
	
	545 775,25

	

	17
	ГЭСН 46-07-010-06
	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 200 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	925 663,44
	
	925 663,44

	

	18
	ГЭСН 46-07-010-06
	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 400 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	925 663,44
	
	925 663,44

	

	19
	ГЭСН 46-07-010-06
	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 700 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	925 663,44
	
	925 663,44

	

	20
	ГЭСН 46-07-010-06
	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 1000 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	925 663,44
	
	925 663,44

	

	21
	ГЭСН 46-07-010-07
	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 2000 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	731 469,63
	
	731 469,63

	

	22
	ГЭСН 46-07-010-08
	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 3000 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	653 072,41
	
	653 072,41

	

	23
	ГЭСН 46-07-010-09
	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью: 5000 м3
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	588 737,70
	
	588 737,70

	

	24
	ГЭСН 46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
	м3
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 446,01
	
	17 446,01

	

	25
	ГЭСН 46-04-001-03
	Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 579,91
	
	29 579,91

	

	26
	ГЭСН 09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т (Применительно: монтаж опорных стоек под домкраты)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	166 453,37
	
	166 453,37

	

	27
	ГЭСН 09-03-039-01
	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 тЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0  (Применительно: демонтаж опорных стоек)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.7=0.805

	
	ЭМ
М
	1.15*0.7=0.805
0

	
	ЗТм
	1.15*0.7=0.805

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	166 453,37
	
	166 453,37

	

	28
	ГЭСНр 53-01-009-01
	Подъем рубленых стен домкратом (Применительно: подъем стенки резервуара домкратом)
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	481 380,42
	
	4 813,80

	

	29
	ГЭСН 08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 024,82
	
	2 024,82

	

	30
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: вырез технологического отверстия)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	31
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Применительно: выемка гидрофобного слоя)
	100 м3
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	259 878,15
	
	2 598,78

	

	32
	ГЭСН 01-02-135-01
	Укладка грунта толщиной 20 см, пропитанного битумом (Применительно: укладка гидрофобного слоя)
	м3
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 132,83
	
	3 132,83

	

	33
	ГЭСНр 69-01-012-02
	Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых (Применительно: приготовление гидрофобного слоя)
	м3
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 262,63
	
	5 262,63

	

	34
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: изготовление заплаты из стального листа)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	35
	ГЭСН 46-01-013-01
	Усиление сварных швов (наплавкой) (Применительно: монтаж заплаты на технологическое отверстие)
	м шва
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 052,47
	
	6 052,47

	

	36
	ГЭСНр 69-01-016-02
	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	308 562,30
	
	3 085,62

	

	37
	ГЭСН 06-17-002-01
	Установка арматуры
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	67 772,70
	
	67 772,70

	

	38
	ГЭСН 06-15-001-05
	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В 20
	100 м3
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	407 281,96
	
	4 072,82

	

	39
	ГЭСН 06-15-001-11
	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 20
	100 м3
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	407 281,96
	
	4 072,82

	

	
	Устранение дефектов основного металла согласно технических отчетов дефектоскопии резервуаров и технологических трубопроводов : коррозия сплошная, коррозия пятнами, вмятина, вырыв, выпучина, заплата

	40
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: вырез дефектного участка)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	41
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: изготовление заплаты из стального листа)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	42
	ГЭСН 46-01-013-01
	Усиление сварных швов (наплавкой) (Применительно: монтаж заплаты)
	м шва
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 052,47
	
	6 052,47

	Раздел 3. Стенка резервуара

	43
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: вырез дефектного участка, вырез участка стенки)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	44
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: изготовление заплаты из стального листа)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	45
	ГЭСН 46-01-013-01
	Усиление сварных швов (наплавкой) (Применительно: монтаж заплаты, монтаж участка стенки)
	м шва
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 052,47
	
	6 052,47

	

	46
	ГЭСН 09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т (Применительно: монтаж опорных стоек под домкраты)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	166 453,37
	
	166 453,37

	

	47
	ГЭСН 09-03-039-01
	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 тЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0  (Применительно: демонтаж опорных стоек)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.7=0.805

	
	ЭМ
М
	1.15*0.7=0.805
0

	
	ЗТм
	1.15*0.7=0.805

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	166 453,37
	
	166 453,37

	

	48
	ГЭСН 09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Применительно: монтаж связей из стального проката)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	112 514,87
	
	112 514,87

	

	49
	ГЭСНр 53-01-009-01
	Подъем рубленых стен домкратом (Применительно: исправление дефекта домкратом)
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	481 380,42
	
	4 813,80

	

	50
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: вырез временного конструктивного элемента (ВКЭ))
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	Раздел 4. Кровля резервуара

	51
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: вырез дефектного участка)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	52
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: изготовление заплаты из стального листа)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	53
	ГЭСН 46-01-013-01
	Усиление сварных швов (наплавкой) (Применительно: монтаж заплаты)
	м шва
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 052,47
	
	6 052,47

	

	54
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: демонтаж усиливающего листа)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	55
	ГЭСН 46-01-013-01
	Усиление сварных швов (наплавкой) (Применительно: монтаж усиливающего листа)
	м шва
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 052,47
	
	6 052,47

	

	56
	ГЭСН 09-02-013-01
	Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3 (Применительно: демонтаж кровли резервуара)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.7=0.805

	
	ЭМ
	1.15*0.7=0.805

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.7=0.805

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	323 301,57
	
	323 301,57

	

	57
	ГЭСН 09-02-013-01
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3 (Применительно: монтаж кровли резервуара)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	465 033,85
	
	465 033,85

	

	58
	ГЭСН 09-02-013-02
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 2000 м3 (Применительно: демонтаж кровли резервуара)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.7=0.805

	
	ЭМ
	1.15*0.7=0.805

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.7=0.805

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	265 389,81
	
	265 389,81

	

	59
	ГЭСН 09-02-013-02
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 2000 м3 (Применительно: монтаж кровли резервуара)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	381 846,44
	
	381 846,44

	

	60
	ГЭСН 09-02-013-03
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 3000 м3 (Применительно: демонтаж кровли резервуара)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.7=0.805

	
	ЭМ
	1.15*0.7=0.805

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.7=0.805

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	246 082,97
	
	246 082,97

	

	61
	ГЭСН 09-02-013-03
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 3000 м3 (Применительно: монтаж кровли резервуара)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	353 899,07
	
	353 899,07

	

	62
	ГЭСН 09-02-013-04
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 5000 м3 (Применительно: демонтаж кровли резервуара)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.7=0.805

	
	ЭМ
	1.15*0.7=0.805

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.7=0.805

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	220 459,95
	
	220 459,95

	

	63
	ГЭСН 09-02-013-04
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 5000 м3 (Применительно: монтаж кровли резервуара)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	316 863,33
	
	316 863,33

	

	64
	ГЭСНм 38-01-004-07
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов (Применительно: изготовление площадок с ограждением)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	259 421,11
	
	259 421,11

	

	65
	ГЭСН 09-03-030-01
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	108 210,43
	
	108 210,43

	

	66
	ГЭСН 09-03-040-01
	Демонтаж защитных ограждений оборудованияЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0 (Применительно: демонтаж леерного ограждения резервуара)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.7=0.805

	
	ЭМ
М
	1.15*0.7=0.805
0

	
	ЗТм
	1.15*0.7=0.805

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	185 735,96
	
	185 735,96

	

	67
	ГЭСН 09-03-040-01
	Монтаж защитных ограждений оборудования (Применительно: монтаж леерного ограждения резервуара)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	185 735,96
	
	185 735,96

	

	68
	ГЭСН 09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Применительно: монтаж усилений, распорок стоек ограждения)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	112 514,87
	
	112 514,87

	

	69
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: изготовление бортовой полосы из стального листа)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	70
	ГЭСН 09-03-040-01
	Монтаж защитных ограждений оборудования (Применительно: монтаж бортовой полосы леерного ограждения)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	185 735,96
	
	185 735,96

	Раздел 5. Лестница резервуара

	71
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: демонтаж жесткого соединения лестницы с кровлей)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	72
	ГЭСН 09-03-030-01
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Применительно: монтаж шарнирно-болтового соединения из швеллера, уголка стального)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	108 210,43
	
	108 210,43

	

	73
	ГЭСН 09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	25 951,67
	
	259,52

	

	74
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: изготовление усиливающих накладок для креплений лестницы)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	75
	ГЭСН 46-01-013-01
	Усиление сварных швов (наплавкой) (Применительно: монтаж усиливающих накладок)
	м шва
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 052,47
	
	6 052,47

	

	76
	ГЭСН 09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Применительно: усиление пролета лестницы, ограждения из уголка стального, монтаж креплений лестницы из уголка стального)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	112 514,87
	
	112 514,87

	

	77
	ГЭСН 09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Применительно: монтаж пролета лестницы)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	109 677,81
	
	109 677,81

	

	78
	ГЭСН 09-03-040-01
	Монтаж защитных ограждений оборудования (Применительно: монтаж ограждения лестницы)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	185 735,96
	
	185 735,96

	

	79
	ГЭСН 46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
	м3
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 446,01
	
	17 446,01

	

	80
	ГЭСН 46-04-001-03
	Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 579,91
	
	29 579,91

	

	81
	ГЭСН 09-03-001-01
	Демонтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 тЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0 (Применительно: демонтаж основания лестницы)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.7=0.805

	
	ЭМ
М
	1.15*0.7=0.805
0

	
	ЗТм
	1.15*0.7=0.805

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	116 750,41
	
	116 750,41

	

	82
	ГЭСН 09-03-001-01
	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (Применительно: монтаж основания лестницы)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	116 750,41
	
	116 750,41

	

	83
	ГЭСНм 38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Применительно: изготовление основания лестницы)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	268 376,13
	
	268 376,13

	Раздел 6. Центральная стойка резервуара

	84
	ГЭСН 09-04-006-02
	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 мЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0 (Применительно: демонтаж стальной обшивки пригруза центральной стойки)
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.7=0.805

	
	ЭМ
М
	1.15*0.7=0.805
0

	
	ЗТм
	1.15*0.7=0.805

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	318 420,20
	
	3 184,20

	

	85
	ГЭСН 46-04-001-02
	Разборка: бетонных фундаментов
	м3
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 446,01
	
	17 446,01

	

	86
	ГЭСН 09-03-001-01
	Демонтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 тЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0 (Применительно: демонтаж опорного кольца центральной стойки)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.7=0.805

	
	ЭМ
М
	1.15*0.7=0.805
0

	
	ЗТм
	1.15*0.7=0.805

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	116 750,41
	
	116 750,41

	

	87
	ГЭСН 09-03-001-01
	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 0,1 т (Применительно: монтаж опорного кольца центральной стойки)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	116 750,41
	
	116 750,41

	

	88
	ГЭСНм 38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Применительно: изготовление опорного кольца центральной стойки)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	268 376,13
	
	268 376,13

	

	89
	ГЭСНм 37-02-054-04
	Снятие опорной стойки массой: до 2,2 т (Применительно: демонтаж центральной стойки)  
ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0
	стойка
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.7=0.805

	
	ЭМ
М
	1.15*0.7=0.805
0

	
	ЗТм
	1.15*0.7=0.805

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	62 835,93
	
	62 835,93

	

	90
	ГЭСНм 37-02-054-01
	Установка опорной стойки массой: до 2,2 т (Применительно: монтаж центральной стойки)
	стойка
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	90 051,05
	
	90 051,05

	

	91
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: срез сварного соединения центральной стойки с днищем)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	92
	ГЭСН 09-03-040-01
	Монтаж защитных ограждений оборудования (Применительно: монтаж ограничителей из уголка стального)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	185 735,96
	
	185 735,96

	Раздел 7. Оборудование резервуара

	
	Люк замерный

	93
	ГЭСН 09-02-015-01
	Люк замерный Ду 150ЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0 (Применительно: демонтаж люк замерный с отнесением в лом)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
М
	1.15*0.3=0.345
0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 652,02
	
	1 652,02

	

	94
	ГЭСН 09-02-015-01
	Люк замерный Ду 150ЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0 (Применительно: демонтаж люк замерный с переносом на новое место)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
М
	1.15*0.6=0.69
0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 640,18
	
	1 640,18

	

	95
	ГЭСН 09-02-015-01
	Люк замерный Ду 150
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 640,18
	
	1 640,18

	

	
	Предохранитель огневой

	96
	ГЭСН 09-02-015-03
	Предохранитель огневой ПО-50 (Применительно: демонтаж огневой предохранитель с отнесением в лом)  
ЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
М
	1.15*0.3=0.345
0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 736,53
	
	1 736,53

	

	97
	ГЭСН 09-02-015-03
	Предохранитель огневой ПО-50
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 736,53
	
	1 736,53

	

	
	Патрубок вентиляционный

	98
	ГЭСН 09-02-015-02
	Патрубок вентиляционный (предохранительный клапан) ПВ-500 (Применительно: демонтаж патрубок вентиляционный с отнесением в лом)ЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
М
	1.15*0.3=0.345
0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 719,13
	
	5 719,13

	

	99
	ГЭСН 09-02-015-02
	Патрубок вентиляционный (предохранительный клапан) ПВ-500
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 719,13
	
	5 719,13

	

	
	Дыхательный и предохранительный клапан

	100
	ГЭСНм 12-12-001-12
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 ммЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0 (Применительно: демонтаж клапан дыхательный, клапан прехохранительный с отнесением в лом)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
М
	1.15*0.3=0.345
0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 430,09
	
	17 430,09

	

	101
	ГЭСНм 12-12-001-12
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 ммЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0 (Применительно: демонтаж клапан дыхательный, клапан предохранительный с переносом на новое место)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
М
	1.15*0.6=0.69
0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 430,09
	
	17 430,09

	

	102
	ГЭСНм 12-12-001-12
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 430,09
	
	17 430,09

	

	103
	ГЭСНм 12-12-001-13
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 ммЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0 (Применительно: демонтаж клапан дыхательный, клапан предохранительный с отнесением в лом)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
М
	1.15*0.3=0.345
0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	23 286,77
	
	23 286,77

	

	104
	ГЭСНм 12-12-001-13
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 ммЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0 (Применительно: демонтаж клапан дыхательный, клапан предохранительный с переносом на новое место)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
М
	1.15*0.6=0.69
0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	23 286,77
	
	23 286,77

	

	105
	ГЭСНм 12-12-001-13
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	23 286,77
	
	23 286,77

	

	
	Световой люк

	106
	ГЭСНм 11-05-001-03
	Механизм исполнительный, масса: до 100 кгЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0 (Применительно: демонтаж световой люк с переносом на новое место)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
М
	1.15*0.6=0.69
0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 424,97
	
	8 424,97

	

	107
	ГЭСНм 11-05-001-03
	Механизм исполнительный, масса: до 100 кг
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 424,97
	
	8 424,97

	

	
	Сифонный кран

	108
	ГЭСНм 12-12-001-07
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 ммЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0 (Применительно: демонтаж сифонный кран с отнесением в лом)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
М
	1.15*0.3=0.345
0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 733,58
	
	8 733,58

	

	109
	ГЭСНм 12-12-001-09
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 ммЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0 (Применительно: демонтаж сифонный кран с переносом на новое место)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
М
	1.15*0.6=0.69
0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12 112,85
	
	12 112,85

	

	110
	ГЭСНм 12-12-001-07
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 897,63
	
	8 897,63

	

	111
	ГЭСНм 12-12-001-09
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12 112,85
	
	12 112,85

	

	
	Приемо-раздаточный патрубок (ПРП) д. 80 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм

	112
	ГЭСНм 11-05-001-01
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кгЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0 (Применительно: демонтаж патрубок ПРП с отнесением в лом)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
М
	1.15*0.3=0.345
0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 351,78
	
	2 351,78

	

	113
	ГЭСНм 11-05-001-01
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кгЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0 (Применительно: демонтаж патрубок ПРП с переносом на новое место)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
М
	1.15*0.6=0.69
0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 351,78
	
	2 351,78

	

	114
	ГЭСНм 11-05-001-01
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 351,78
	
	2 351,78

	

	
	Хлопуша, механизм управления хлопушей

	115
	ГЭСНм 12-12-001-12
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 ммЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0 (Применительно: демонтаж хлопуша, механизм управления хлопушей с отнесением в лом)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
М
	1.15*0.3=0.345
0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 430,09
	
	17 430,09

	

	116
	ГЭСНм 12-12-001-12
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 ммЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0 (Применительно: демонтаж хлопуша, механизм управления хлопушей с переносом на новое место)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
М
	1.15*0.6=0.69
0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 430,09
	
	17 430,09

	

	117
	ГЭСНм 12-12-001-12
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 430,09
	
	17 430,09

	

	118
	ГЭСНм 12-12-001-13
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 ммЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0 (Применительно: демонтаж хлопуша, механизм управления хлопушей с отнесением в лом)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
М
	1.15*0.3=0.345
0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	23 286,77
	
	23 286,77

	

	119
	ГЭСНм 12-12-001-13
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 ммЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0 (Применительно: демонтаж хлопуша, механизм управления хлопушей с переносом на новое место)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
М
	1.15*0.6=0.69
0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	23 286,77
	
	23 286,77

	

	120
	ГЭСНм 12-12-001-13
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	23 286,77
	
	23 286,77

	

	
	Люк-лаз

	121
	ГЭСНм 11-05-001-04
	Механизм исполнительный, масса: до 200 кгЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0 (Применительно: демонтаж люк-лаз с усиливающей накладкой с переносом на новое место)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
М
	1.15*0.6=0.69
0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 319,04
	
	11 319,04

	

	122
	ГЭСНм 11-05-001-04
	Механизм исполнительный, масса: до 200 кг
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 319,04
	
	11 319,04

	

	
	Пробоотборник

	
	Уровнемер, пробоотборник

	123
	ГЭСНм 11-02-032-01
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг (Применительно: демонтаж с отнесением в лом)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
	1.15*0.3=0.345

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 151,90
	
	2 151,90

	

	124
	ГЭСНм 11-02-032-02
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 20 кг (Применительно: демонтаж с отнесением в лом)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
	1.15*0.3=0.345

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 224,67
	
	3 224,67

	

	125
	ГЭСНм 11-02-032-03
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 40 кг (Применительно: демонтаж с отнесением в лом)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
	1.15*0.3=0.345

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 542,74
	
	5 542,74

	

	126
	ГЭСНм 11-02-032-01
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг (Применительно: демонтаж с переносом на новое место)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
	1.15*0.6=0.69

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 303,80
	
	4 303,80

	

	127
	ГЭСНм 11-02-032-02
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 20 кг (Применительно: демонтаж с переносом на новое место)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
	1.15*0.6=0.69

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 449,33
	
	6 449,33

	

	128
	ГЭСНм 11-02-032-03
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 40 кг (Применительно: демонтаж с переносом на новое место)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
	1.15*0.6=0.69

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 085,48
	
	11 085,48

	

	129
	ГЭСНм 11-02-032-01
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 181,03
	
	7 181,03

	

	130
	ГЭСНм 11-02-032-02
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 20 кг
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 764,95
	
	10 764,95

	

	131
	ГЭСНм 11-02-032-03
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 40 кг
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 507,93
	
	18 507,93

	

	
	Молниеотводы

	132
	ГЭСН 33-02-013-14
	Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 тЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0 (Применительно: демонтаж молниеотвода)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций, ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.7=0.805

	
	ЭМ
М
	1.15*0.7=0.805
0

	
	ЗТм
	1.15*0.7=0.805

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	177 687,78
	
	177 687,78

	

	133
	ГЭСН 33-02-013-14
	Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	177 687,78
	
	177 687,78

	

	
	Усиливающий лист (накладка)

	134
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: демонтаж усиливающей накладки)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	135
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: изготовление усиливающей накладки из стального листа)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	136
	ГЭСН 46-01-013-01
	Усиление сварных швов (наплавкой) (Применительно: монтаж усиливающей накладки)
	м шва
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 052,47
	
	6 052,47

	Раздел 8. Система пожаротушения резервуара

	137
	ГЭСНм 12-08-005-07
	Генераторы пены, номинальный диаметр: до 50 ммЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0 (Применительно: демонтаж генератор пены с отнесением в лом)
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
М
	1.15*0.3=0.345
0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	390 265,65
	
	3 902,66

	

	138
	ГЭСНм 12-08-005-08
	Генераторы пены, номинальный диаметр: до 75 ммЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0 (Применительно: демонтаж генератор пены с отнесением в лом)
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки, ЗТ: 0.3, ЗТм: 0.3, ЭМ: 0.3, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.3=0.345

	
	ЭМ
М
	1.15*0.3=0.345
0

	
	ЗТм
	1.15*0.3=0.345

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	479 653,67
	
	4 796,54

	

	139
	ГЭСНм 12-08-005-07
	Генераторы пены, номинальный диаметр: до 50 ммЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0 (Применительно: демонтаж генератор пены с переносом на новое место)
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
М
	1.15*0.6=0.69
0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	390 265,65
	
	3 902,66

	

	140
	ГЭСНм 12-08-005-08
	Генераторы пены, номинальный диаметр: до 75 ммЭМ и ЗТм=0.6; ЗТ=0.6; М=0 (Применительно: демонтаж генератор пены с переносом на новое место)
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4

571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15
Демонтаж: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и т. п.), ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
М
	1.15*0.6=0.69
0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	479 653,67
	
	4 796,54

	

	141
	ГЭСНм 12-08-005-07
	Генераторы пены, номинальный диаметр: до 50 мм
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	390 265,65
	
	3 902,66

	

	142
	ГЭСНм 12-08-005-08
	Генераторы пены, номинальный диаметр: свыше 50 до 75 мм
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	479 453,27
	
	4 794,53

	

	143
	ГЭСНм 38-01-006-08
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Применительно: монтаж ответного фланца из стального уголка для ГПСС-600, ГПСС-2000)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	291 380,59
	
	291 380,59

	

	144
	ГЭСНм 38-01-004-07
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	259 421,11
	
	259 421,11

	

	145
	ГЭСН 22-01-011-01
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (Применительно: демонтаж трубопровода подачи пены д. 50 мм)
	км
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	
	Объём: 1,0/1000

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3
	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения, ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
	1.15*0.6=0.69

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	462 425,24
	
	462,43

	

	146
	ГЭСН 22-01-011-01
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (Применительно: монтаж трубопровода подачи пены д. 50 мм)
	км
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	
	Объём: 1/1000

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	771 771,62
	
	771,77

	

	147
	ГЭСН 16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	-0,01
	
	-0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 058,62
	
	- 160,59

	

	148
	ГЭСН 22-01-011-02
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм (Применительно: демонтаж трубопровода подачи пены д. 76 мм)
	км
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	
	Объём: 1,0/1000

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3
	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения, ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
	1.15*0.6=0.69

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	515 801,94
	
	515,80

	

	149
	ГЭСН 22-01-011-02
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм (Применительно: монтаж трубопровода подачи пены д. 76 мм)
	км
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	
	Объём: 1,0/1000

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	860 951,59
	
	860,95

	

	150
	ГЭСН 16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м
	-0,01
	
	-0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 058,62
	
	- 160,59

	

	151
	ГЭСН 22-01-011-03
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (Применительно: демонтаж трубопровода подачи пены д. 100 мм)
	км
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	
	Объём: 1,0/1000

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3
	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения, ЗТ: 0.6, ЗТм: 0.6, ЭМ: 0.6, М: 0

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15*0.6=0.69

	
	ЭМ
	1.15*0.6=0.69

	
	М
	0

	
	ЗТм
	1.15*0.6=0.69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	565 076,73
	
	565,08

	

	152
	ГЭСН 22-01-011-03
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (Применительно: монтаж трубопровода подачи пены д. 100 мм)
	км
	0,001
	
	0,001
	
	
	
	
	

	
	
	Объём: 1,0/1000

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	944 669,62
	
	944,67

	

	153
	ГЭСН 22-03-003-01
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм (Применительно: монтаж отводов стальных д. 50 мм, д. 76 мм, д. 100 мм)
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	83 954,58
	
	8 395,46

	

	154
	ГЭСН 22-03-014-01
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (Применительно: монтаж резьбы стальной с гайкой муфтовой ГМ-50)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 019,58
	
	2 019,58

	

	155
	ГЭСН 22-03-014-02
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (Применительно: монтаж резьбы стальной с гайкой муфтовой ГМ-80)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 982,83
	
	2 982,83

	

	156
	ГЭСН 09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т (Применительно: монтаж кронштейнов крепления трубопровода подачи пены)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	166 453,37
	
	166 453,37

	

	157
	ГЭСНм 38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Применительно: изготовление опор трубопровода)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	266 511,56
	
	266 511,56

	

	158
	ГЭСН 13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	202,21
	
	202,21

	

	159
	ГЭСН 13-07-001-02
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 854,74
	
	188,55

	

	160
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 125,64
	
	131,26

	

	161
	ГЭСН 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 567,01
	
	45,67

	Раздел 9. Заземление резервуара

	162
	ГЭСН 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила (Применительно: изготовление полосы заземления из стального листа)
	м реза
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	732,68
	
	732,68

	

	163
	ГЭСНм 08-02-472-06
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (Применительно: монтаж полосы стальной 25 мм)
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	38 287,97
	
	382,88

	

	164
	ГЭСНм 08-02-472-07
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (Применительно: монтаж полосы стальной 40 мм)
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	44 104,23
	
	441,04

	

	165
	ГЭСНм 08-02-472-08
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	40 497,89
	
	404,98

	

	166
	ГЭСНм 08-02-472-09
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	43 432,65
	
	434,33

	Раздел 10. Покраска наружной поверхности резервуара

	167
	ГЭСН 13-11-021-02
	Подготовка поверхности резервуара под антикоррозионное покрытие: наружной
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	52 953,09
	
	529,53

	

	168
	ГЭСН 13-11-022-03
	Нанесение на наружную поверхность резервуара антикоррозионного покрытия: тип С-3, С-4
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	38 807,47
	
	388,07

	Раздел 11. Работы по капитальному ремонту технологического трубопровода

	169
	ГЭСНр 53-01-009-01
	Подъем рубленых стен домкратом (Применительно: подъем домкратом трубопровода)
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.5
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	481 380,42
	
	4 813,80

	

	170
	ГЭСН 23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	25 801,01
	
	2 580,10

	

	171
	ГЭСН 23-01-001-03
	Устройство основания под трубопроводы: гравийного
	10 м3
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	25 801,01
	
	2 580,10

	

	172
	ГЭСНм 38-01-003-04
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Применительно: изготовление опор трубопроводов)
	т
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	266 511,56
	
	266 511,56

	

	173
	ГЭСНм 12-20-001-07
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм (Применительно монтаж технологического трубопровода до д. 57 мм)
	м
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 460,37
	
	1 460,37

	

	174
	ГЭСНм 12-20-001-10
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 108 мм (Применительно монтаж технологического трубопровода до д. 108 мм)
	м
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 913,81
	
	1 913,81

	

	175
	ГЭСНм 12-20-001-12
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 159 мм (Применительно монтаж технологического трубопровода до д. 159 мм)
	м
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 441,46
	
	2 441,46

	

	176
	ГЭСНм 12-20-001-13
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 219 мм (Применительно монтаж технологического трубопровода до д. 219 мм)
	м
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 930,14
	
	2 930,14

	

	177
	ГЭСН 16-07-005-02
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м
	-0,01
	
	-0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 058,62
	
	- 160,59

	

	178
	ГЭСН 16-07-005-03
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м
	-0,01
	
	-0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 058,62
	
	- 160,59

	

	179
	ГЭСН 16-07-005-04
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм
	100 м
	-0,01
	
	-0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 387,46
	
	- 163,87

	

	180
	ГЭСНм 12-12-001-10
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12 644,35
	
	12 644,35

	

	181
	ГЭСНм 12-12-001-12
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 734,33
	
	17 734,33

	

	182
	ГЭСНм 12-12-001-13
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	23 690,60
	
	23 690,60

	

	183
	ГЭСН 22-03-014-03
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 936,04
	
	3 936,04

	

	184
	ГЭСН 22-03-014-05
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 772,79
	
	5 772,79

	

	185
	ГЭСН 22-03-014-06
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 015,79
	
	10 015,79

	

	186
	ГЭСН 16-05-003-04
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 100 мм (Применительно: монтаж предохранителя огневого ПОЖ-100)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 777,40
	
	7 777,40

	

	187
	ГЭСН 18-05-001-01
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	33 903,50
	
	33 903,50

	

	
	Антикоррозийное покрытие поверхности трубопровода

	188
	ГЭСН 13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	202,21
	
	202,21

	

	189
	ГЭСН 13-07-001-02
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 854,74
	
	188,55

	

	190
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 125,64
	
	131,26

	

	191
	ГЭСН 13-03-004-06
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.15, ЭМ: 1.15

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	1.15

	
	ЭМ
	1.15

	
	ЗТм
	1.15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 420,18
	
	54,20


	
	Прочие расходы

	
	
	
	
	

	1. Проезд до места выполнения работ и обратно на 1 человека, руб.

2. Провоз оборудования до места выполнения работ и обратно, руб.


	
	
	
	
	
по факту предоставления подтверждающих документов

по факту предоставления подтверждающих документов
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